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 DIZU, S.L. 4.091.902,10 € 17,96 0,00 0,00 0 0 0,04 0,04 5,00 6,25 0,00 0,50 1,00 0,80 0,00 0,70 24,21 FALSO 27,29 
 CONSTRUCTORA 
PUERTA MONAITA, 
S.L. 3.907.982,52 € 18,85 0,00 0,00 1 30 0,04 1,29 8,00 10,00 0,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,20 58,85 

VERDADER
O 65,88 

 IMAGA PROYECTOS Y 
CONTRUCCIONES, 
S.A. 3.943.778,95 € 18,68 0,00 0,00 1 30 1,45 0,00 8,00 10,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 58,68 

VERDADER
O 62,13 

 NORIEGA 
EDIFICACION Y OBRA 
CIVIL, S.L.. 4.094.117,00 € 17,95 0,00 0,00 1 30 0,39 0,38 8,00 10,00 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,70 57,95 

VERDADER
O 62,92 

 FERROVIAL 
AGROMAN, S.A. 4.056.681,08 € 18,13 60,00 5,00 1 30 0,00 0,15 1,00 1,25 0,00 1,25 1,00 0,80 1,00 2,10 54,38 

VERDADER
O 60,68 

 U.T.E. 
CONSTRUCCIONES 
RUBAU, S.A. Y REMA-
LUZ, S.A. 3.873.420,45 € 19,02 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 2,00 2,50 0,00 0,25 0,25 0,41 1,00 0,70 21,52 FALSO 24,13 
 ARGAR CONST. 
SERVICIOS Y 
TRANSFORM., S.A. Y 
EOC DE OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. 3.859.431,04 € 19,09 60,00 5,00 0 0 3,51 6,16 8,00 10,00 0,00 0,25 0,50 0,56 1,00 0,70 34,09 FALSO 46,77 

 ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.A. 4.105.524,14 € 17,89 0,00 0,00 1 30 0,90 4,78 8,00 10,00 0,00 2,00 1,50 0,00 1,00 1,70 57,89 

VERDADER
O 69,77 

 U.T.E. JARQUIL 
ANDALUCIA, S.A. – 
INSTALACIONES 
INABENSA, S.A. 3.986.570,08 € 18,47 60,00 5,00 0 0 0,00 0,00 4,00 5,00 0,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,20 28,47 FALSO 34,17 

 GEA 21, S.A. 3.797.706,49 € 19,39 60,00 5,00 0 0 0,00 0,00 6,00 7,50 0,00 1,00 1,00 0,00 0,10 1,70 31,89 FALSO 35,69 

 ANFRASA, S.L. 4.104.245,70 € 17,90 0,00 0,00 0 0 0,00 1,10 6,00 7,50 0,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,70 25,40 FALSO 28,70 
 CONSTRUCCIONES 
SANCHEZ 
DOMINGUEZ - 
SANDO, S.A. 3.912.509,46 € 18,83 0,00 0,00 1 30 0,46 5,82 8,00 10,00 2,39 2,00 1,50 0,00 1,00 0,50 58,83 

VERDADER
O 72,50 

 OBRASCON HUARTE 
LAIN, S.A. 3.985.747,17 € 18,47 0,00 0,00 1 30 0,73 1,64 8,00 10,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,75 0,90 58,47 

VERDADER
O 65,49 

 HELIOPOL, S.A.U. 4.011.257,28 € 18,35 0,00 0,00 1 30 0,73 1,69 3,00 3,75 0,00 1,00 1,50 0,20 1,00 0,70 52,10 
VERDADER

O 58,92 
 VIAS Y 
CONSTRUCCIONES, 
S.A. 4.114.532,03 € 17,85 60,00 5,00 1 30 0,00 0,67 2,00 2,50 0,00 1,25 1,50 1,00 1,25 4,70 55,35 

VERDADER
O 65,72 

 EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
EJUCA, S.A. 4.087.376,11 € 17,98 60,00 5,00 0 0 0,00 0,00 5,00 6,25 4,91 1,00 1,00 0,20 1,00 0,70 29,23 FALSO 38,04 

 CONSTRUCTORA SAN 
JOSE, S.A. 4.043.620,25 € 18,19 60,00 5,00 0 0 0,14 1,06 2,00 2,50 0,00 1,50 1,50 0,00 1,00 0,70 25,69 FALSO 31,59 
 U.T.E. 
CONSTRUCCIONES 
TEJERA, S.A. Y SALCOA, 
S.A. 4.035.475,86 € 18,23 0,00 0,00 1 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 1,50 0,00 1,00 1,20 48,23 

VERDADER
O 53,18 

 U.T.E. MONTEALTO 
INFRAESTRUCTURAS, 
S.L.U. – GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
OBRAS CIVILES, S.L. 4.114.496,67 € 17,85 60,00 5,00 1 30 0,00 0,00 6,00 7,50 0,00 1,25 1,00 0,00 0,75 1,20 60,35 

VERDADER
O 64,55 
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 CONSTRUCCIONES 
VERA, S.A. 3.696.907,03 € 19,88 0,00 0,00 1 30 0,00 0,04 6,00 7,50 0,05 1,00 1,00 0,00 1,00 0,70 57,38 

VERDADER
O 61,17 

 DRAGADOS, S.A. 4.093.547,91 € 17,95 60,00 5,00 1 30 0,51 2,02 2,00 2,50 0,00 2,00 2,00 0,25 1,00 1,70 55,45 
VERDADER

O 64,93 

 EDIFICACIONES 
CASTELLO, S.A. 4.110.417,50 € 17,87 60,00 5,00 1 30 0,00 0,68 1,00 1,25 0,00 1,50 1,50 1,00 0,75 1,20 54,12 

VERDADER
O 60,75 

 ESTRUCTURAS Y VIAS 
DEL SUR, S.L. 3.703.078,81 € 19,85 60,00 5,00 1 30 0,45 0,00 8,00 10,00 0,00 0,25 0,75 0,00 1,00 1,20 64,85 

VERDADER
O 68,50 

 IMESAPI, S.A. 3.671.396,93 € 20,00 0,00 0,00 1 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,75 1,20 50,00 
VERDADER

O 53,70 

 CORSAN CORVIAM 
CONSTRUCCION, S.A. 3.771.380,06 € 19,51 0,00 0,00 0 0 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,50 0,00 1,00 3,10 19,51 FALSO 27,66 
 UTE – PROCOSONA, 
S.L. – 
ELECTRIFICACIONES 
FERROVIARIAS Y  
PROYECTOS 
TECNICOS Y OBRAS 
CIVILES, S.A. 4.050.000,00 € 18,16 0,00 0,00 0 0 1,49 0,75 3,00 3,75 0,00 0,25 1,25 0,00 0,50 0,00 21,91 FALSO 26,15 
 VOLCONSA 
CONSTRUCCION Y 
DESARROLLO DE 
SERVICIOS, S.A. 3.941.721,68 € 18,69 0,00 0,00 1 30 0,52 1,28 8,00 10,00 0,00 0,75 1,00 0,00 1,00 1,20 58,69 

VERDADER
O 64,44 

 DETEA, S.A. 4.108.529,99 € 17,88 0,00 0,00 1 30 0,53 0,00 8,00 10,00 0,00 1,50 1,50 0,10 1,00 1,20 57,88 
VERDADER

O 63,71 

 


